IS-003-2025

Barranquilla, 23 de julio de 2025.

Señores
KYENA
Cra. 53 Nro. 106-280, Piso 14, Oficina 14-04. Centro Empresarial BuenaVista
Barranquilla, Atlántico

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **IS-003-2025**, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL SSFV GARDENIAS DESTINADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVENIENTE DE UNA FUENTE NO CONVENCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE COMO LA ENERGÍA SOLAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Estimados señores:

LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL, en mi calidad de representante legal de **CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.** en adelante el "proponente", por medio del presente, remito documentación requerida para subsanación de la oferta presentada en el marco del proceso de contratación de la referencia:


1. Se remite certificado de experiencia complementario de la experiencia general del **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** propuesto.
2. Se remite certificado de experiencia complementario de la experiencia general del **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** propuesto.
3. Se remite certificado de experiencia complementario de la experiencia general del **PROFESIONAL ADMINISTRATIVO** propuesto.

Por lo anterior, damos por subsanada la oferta presentada, y, de la manera más respetuosa solicitamos se nos otorgue la condición de **HÁBIL** en el Informe de Evaluación Definitivo.

Atentamente,

Nombre del proponente: **CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.**
Nombre del representante legal: **LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL**
C. C. No. **1.047.436.401** de **CARTAGENA**
Dirección de correo: **CRA 51B # 80 - 58**
Correo electrónico: **GERENCIA@GRUPOCAYENA.CO**
Telefax: **3002979511**
Ciudad: **BARRANQUILLA, ATLÁNTICO**

Luis Bautista Carvajal
LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL



UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR, CERTIFICA,

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que **FRANCISCO JAVIER ALCALÁ BUSTAMANTE**, identificado con C.C. No. **84.095.476**, laboró para la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, en el cargo de **INGENIERO ELECTRÓNICO**, desde el día 26 de agosto de 2013 hasta el 29 de junio de 2018, con dedicación de **100%**, en la ejecución del contrato que se describe a continuación:

Entidad Contratante	**DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT.892.399.999-1 – CALLE 16 # 12 – 120 – EDIFICIO ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN – VALLEDUPAR – CESAR – COLOMBIA – 01-8000-954-099 / (575)-5748230**
Contrato No.	**2013-02-0812 DEL 12 DE JULIO DE 2013**
Contratista	**UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR NIT 900.631.349-7**
Representante Legal	**JAVIER VARELA DE ÁVILA CC 79.331.908**
Objeto	**CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Valor Total del Contrato	**$ 56.506.815.178,51 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS)**
Fecha de Inicio	**26 DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Terminación	**29 DE JUNIO DE 2018**
Principales Actividades	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, URBANISMO, ENTRE OTRAS.**
Principales Funciones	**SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ÁREA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, TOMA DE LAS DECISIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CONCORDANCIA CON LAS ÓRDENES IMPARTIDAS POR**

UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

	EL DIRECTO, DAR APERTURA A LA BITÁCORA, ENTRE OTRAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO.

Para constancia de lo anterior, se firma a solicitud del interesado, a los 25 días del mes de febrero de 2019.

JAVIER BERNARDO VARELA DE ÁVILA
Representante Legal
C.C. No. 79.331.908
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICA:

Que la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, identificada con NIT. 900.631.349-7, conformada por **J.V. INGENIERÍA LTDA**, con NIT. 806.010.471-2, con el 50% de participación; **VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA**, con NIT. 900.496.517-9, con el 30% de participación; y **BENJAMÍN TOMÁS HERRERA AMAYA**, con C.C. No. 79.389.501, con el 20% de participación, suscribió y ejecutó con la **GOBERNACIÓN DEL CESAR**, el contrato que se describe a continuación:

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2013-02-0812
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL UNINCAL CESAR
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARELA DE AVILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUENTA Y UN CENTAVOS ($56.506.815.178,51) Incluido IVA
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JUNIO DE 2018
AREA TOTAL CONSTRUIDA BAJO TECHO	11.677,59 M2
AREA TOTAL URBANISMO	16.499,57 M2
AREA DE PAISAJISMO	45.000 M2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Valledupar, a los 27 días del mes de marzo de 2019.

ING. FEDERICO MARTINEZ DAZA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar

Elaboro: Ing. Carlos Baena Mercado- Supervisor del Contrato

Scanned with CamScanner

TECN NVERSIONES

A QUIEN INTERESE

A petición de el Ingeniero, **FRANCISCO JAVIER ALCALÁ BUSTAMANTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **84.095.476**, expedida en **RIOHACHA**, el suscrito Representante Legal del **CONSORCIO TECNINVERSIONES**, certifica que **FRANCISCO JAVIER ALCALÁ BUSTAMANTE**, prestó sus servicios profesionales al Consorcio, ejerciendo el cargo de **INGENIERO ELECTRÓNICO**, durante el período comprendido desde el **8 DE OCTUBRE DE 2009** al **8 DE OCTUBRE DE 2011**, con dedicación del **100%**, para el contrato de obra cuya descripción es la siguiente:

CONTRATANTE:	CORPOCESAR - KM 2 VÍA LA PAZ. LOTE 1 U.I.C CASA E´ CAMPO. FRENTE A LA FERIA GANADERA VALLEDUPAR- CESAR – TELÉFONO: 57+5+5748960 – FAX: 57+5+5737181
CONTRATISTA:	CONSORCIO TECNINVERSIONES – NIT 900.314.008-1
NÚMERO CONTRATO:	19-6-0096-2009 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS O PRODUCCIÓN LIMPIA.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.768.777.351,73
FECHA DE INICIO:	8 DE OCTUBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACION:	8 DE OCTUBRE DE 2011
PLAZO:	DOS (2) AÑOS
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	3.130,47 m^2

Calle 104 No. 14A-45 Oficina 201 Barrio El Rincón del Chico
Teléfonos: 6212428 - 6212724
e-Mail: tecniciviles@gmail.com
Bogotá D.C.

TECN NVERSIONES

TIPO DE USO DE LA EDIFICACIÓN: INSTITUCIONAL

Las principales funciones desempeñadas por el profesional, como **INGENIERO ELECTRÓNICO**, fueron las enunciadas a continuación:

- Aprobación de diseños pertenecientes a su área bajo condiciones técnicas apegadas a las normas vigentes.
- Supervisión de ejecución de actividades pertenecientes a su área bajo condiciones técnicas apegadas a las normas vigentes.
- Otros.

Las principales actividades ejecutadas en el contrato fueron: preliminares, movimientos de tierra, cimentación, estructura metálica, pañetes, cubierta, instalaciones hidrosanitarias, instalación aguas lluvias, mampostería, pavimento en concreto hidráulico, entre otras.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los siete (7) días del mes de febrero de 2012.

Atentamente,

MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE
C.C. 77.193.319 de Valledupar
Representante Legal
CONSORCIO TECNINVERSIONES

Calle 104 No. 14A-45 Oficina 201 Barrio El Rincón del Chico
Teléfonos: 6212428 - 6212724
e-Mail: tecniciviles@gmail.com
Bogotá D.C.

LA SUBDIRECCION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA:

Que, El contratista denominado **CONSORCIO TECNINVERSIONES** identificado con Nit. 900.314.008-1 integrado por: **INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERÍA S.A.S.** 50% y **TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** 50% suscribió y ejecuto el contrato de obra pública No. 19-6-0098-2009 bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO	N° 19-6-0098--2009
OBJETO	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS O PRODUCCION LIMPIA.
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
CONTRATISTA	CONSORCIO TECNINVERSIONES
INTERVENTOR	CONSORCIO BIOCLIMATICO
SUPERVISORES DE INTERVENTORÍA	ARQ. ESPERANZA CHARRY MORON – ING. FELIX VIDES PEREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 3.846.829.663,oo)
ANTICIPO	($ 1.923.414.831,60) 50% DEL CONTRATO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE($ 5.769.069.807,94)
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2009
TERMINACION INICIAL	08 DE JUNIO DE 2010
PLAZO ADICIONAL 1	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL 3	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 4	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
PLAZO ADICIONAL 5	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	08 DE OCTUBRE DE 2011
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, PAÑETES, CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN AGUAS LLUVIAS, MAMPOSTERÍA, PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO PARQUEADEROS.
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA	3.130,47 M2
TIPO DE USO ESTRUCTURA:	EL USO DE LA ESTRUCTURA ES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

VALOR TOTAL Y DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA N° 19-6-0098-2009 CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 73/100 MCTE. ($ 5.768.777.351,73)

Todo lo anterior de acuerdo con las Acta de Obras No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Final (Recibo de Obras) suscritas entre el Contratista, el Supervisor de Interventoría, la firma Interventora y el Director General.

CALIDAD, SERIEDAD, CUMPLIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA OBRA

Se cumplió a cabalidad con el contrato y durante el desarrollo del mismo, no se declaró sanción por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos dando así cumplimiento con lo pactado contractualmente, adicionalmente, durante la ejecución del contrato cumplió con todas las especificaciones técnicas solicitadas en su momento y con todas aquellas instrucciones que se emitieron.

La presente certificación se firma a los Treinta y un (31) días del mes de julio del 2017.

GIOVANNY ZAMBRANO MUÑOZ
Sub Director Administrativo y Financiero
CORPOCESAR

UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR, CERTIFICA,

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que **KAREN MILENA GODOY MOLINARES**, identificada con C.C. No. **22.479.000**, laboró para la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, en el cargo de **ESPECIALISTA SST**, desde el día 26 de agosto de 2013 hasta el 29 de junio de 2018, con dedicación de **100%**, en la ejecución del contrato que se describe a continuación:

Entidad Contratante	**DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT.892.399.999-1 – CALLE 16 # 12 – 120 – EDIFICIO ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN – VALLEDUPAR – CESAR – COLOMBIA – 01-8000-954-099 / (575)-5748230**
Contrato No.	**2013-02-0812 DEL 12 DE JULIO DE 2013**
Contratista	**UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR NIT 900.631.349-7**
Representante Legal	**JAVIER VARELA DE ÁVILA CC 79.331.908**
Objeto	**CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Valor Total del Contrato	**$ 56.506.815.178,51 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS)**
Fecha de Inicio	**26 DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Terminación	**29 DE JUNIO DE 2018**
Principales Actividades	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, URBANISMO, ENTRE OTRAS.**
Principales Funciones	**SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST Y OTRAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO.**

UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

Para constancia de lo anterior, se firma a solicitud del interesado, a los 25 días del mes de febrero de 2019.

JAVIER BERNARDO VARELA DE ÁVILA
Representante Legal
C.C. No. 79.331.908
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICA:

Que la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, identificada con NIT. **900.631.349-7**, conformada por **J.V. INGENIERÍA LTDA**, con NIT. 806.010.471-2, con el 50% de participación; **VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA**, con NIT. 900.496.517-9, con el 30% de participación; y **BENJAMÍN TOMÁS HERRERA AMAYA**, con C.C. No. 79.389.501, con el 20% de participación, suscribió y ejecutó con la **GOBERNACIÓN DEL CESAR**, el contrato que se describe a continuación:

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2013-02-0812
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL UNINCAL CESAR
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARELA DE ÁVILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUENTA Y UN CENTAVOS ($56.506.815.178,51) Incluido IVA
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE JUNIO DE 2018
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA BAJO TECHO	11.677,59 M2
ÁREA TOTAL URBANISMO	16.499,57 M2
ÁREA DE PAISAJISMO	45.000 M2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Valledupar, a los 27 días del mes de marzo de 2019.

ING. FEDERICO MARTÍNEZ DAZA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar

Elaboro: Ing. Carlos Baena Mercado- Supervisor del Contrato

Scanned with CamScanner

UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR, CERTIFICA,

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que **KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS**, identificada con C.C. No. **32.760.412**, laboró para la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, en el cargo de **PROFESIONAL EN CONTABILIDAD**, desde el día 26 de agosto de 2013 hasta el 29 de junio de 2018, con dedicación de **100%**, en la ejecución del contrato que se describe a continuación:

Entidad Contratante	**DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT.892.399.999-1 – CALLE 16 # 12 – 120 – EDIFICIO ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN – VALLEDUPAR – CESAR – COLOMBIA – 01-8000-954-099 / (575)-5748230**
Contrato No.	**2013-02-0812 DEL 12 DE JULIO DE 2013**
Contratista	**UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR NIT 900.631.349-7**
Representante Legal	**JAVIER VARELA DE ÁVILA CC 79.331.908**
Objeto	**CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Valor Total del Contrato	**$ 56.506.815.178,51 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS)**
Fecha de Inicio	**26 DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Terminación	**29 DE JUNIO DE 2018**
Principales Actividades	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS, CUBIERTAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, URBANISMO, ENTRE OTRAS.**
Principales Funciones	**REGISTRO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS, PREPRARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.**

UT UNINAL
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

Para constancia de lo anterior, se firma a solicitud del interesado, a los 25 días del mes de febrero de 2019.

JAVIER BERNARDO VARELA DE ÁVILA
Representante Legal
C.C. No. 79.331.908
UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICA:

Que la **UNIÓN TEMPORAL UNINAL CESAR**, identificada con NIT. **900.631.349-7**, conformada por **J.V. INGENIERÍA LTDA**, con NIT. **806.010.471-2**, con el 50% de participación; **VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA**, con NIT. 900.496.517-9, con el 30% de participación; y **BENJAMÍN TOMÁS HERRERA AMAYA**, con C.C. No. 79.389.501, con el 20% de participación, suscribió y ejecutó con la **GOBERNACIÓN DEL CESAR**, el contrato que se describe a continuación:

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2013-02-0812
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL UNINCAL CESAR
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARELA DE ÁVILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUENTA Y UN CENTAVOS ($56.506.815.178,51) Incluido IVA
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2013
FECHA DE TERMINACION FINAL	29 DE JUNIO DE 2018
AREA TOTAL CONSTRUIDA BAJO TECHO	11.677,59 M2
AREA TOTAL URBANISMO	16.499,57 M2
AREA DE PAISAJISMO	45.000 M2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Valledupar, a los 27 días del mes de marzo de 2019.

ING. FEDERICO MARTINEZ DAZA
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cesar

Elaboro: Ing. Carlos Baena Mercado- Supervisor del Contrato

Scanned with CamScanner